Zatgcznik nr 8 do postepowania zakupowego

UMOWA
zawarta .......cooeiieiiiee e, 2024 r. pomiedzy:
Parafig pw. Sw. Jozefa w Putawach - 24-100 Putawy, ul. Wiostowicka 61, NIP
7162317943, REGON 040032523,reprezentowang przez:
ks. Waldemara Stawinoge — Proboszcza Parafii
zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a z siedzibg
W e : NIP
REGON .. reprezentowanym przez upowaznionych do

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi w umowie réwniez Strong lub Stronami.

OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

1 Postepowanie zakupowe zostato przeprowadzone w sposob konkurencyjny i
transparentny, z zachowaniem postanowien § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru
Whnioskow o dofinansowanie w ramach Rzgadowego Programu Odbudowy
Zabytkow - edycja .

2 Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada projekt budowlany, program prac
konserwatorskich oraz pozwolenie budowlane i pozwolenia konserwatorskie.

3 Zamawiajgcy przy podpisaniu Umowy przekazuje Wykonawcy dokumenty
wymienione w ust. 2 w takim stanie jakim sie znajdujg, co oznacza, ze nie ponosi
odpowiedzialnosci za ich kompletnos¢ oraz tres¢.

PRZEDMIOT UMOWY
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1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania
pn. ,Renowacja zabytkow w Parafii Sw. J6zefa w Putawach".
4. Przedmiot umowy obejmuje:
2.1. Wykonanie rob6t budowlanych:

2.1.1. Prace renowacji Kostnicy dotyczg min. odtworzenia pokrycia
dachowego, wymiany wiezby dachowej, odtworzenie podbicia drewnianego
sufitu wraz z obrébkami blacharskimi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
odtworzenie/uzupetnienie tynkéw, malowanie, wyk. odwodnienia z kostki
granitowe;.

2.1.2. W ramach renowacji Dzwonnicy zostanie wykonane m.in.: wymiana
elementbw  wiezby dachowej wraz z obrébkami  blacharskimi,
odtworzenie/uzupetnienie  tynkéw, malowanie, wymiana konstrukciji



osadzenia dzwondw, renowacja dzwonow, wykonanie odwodnienia z kostki
granitowej.

2.2. Wykonanie prac konserwatorskich: renowacja czterech zabytkowych
oftarzy.

5. Przedmiot umowy jest realizowany z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkow.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia
umownego wszystkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
rowniez tych nie wymienionych w zalgcznikach do Umowy programie prac
konserwatorskich lub projekcie budowlanym lecz, ktérych koniecznoS¢ mozna
byto przewidzie¢ na podstawie projektu budowlanego, obowigzujgcych norm i
przepisow techniczno — budowlanych i administracyjnych. Za wykonanie wyzej
wymienionych prac Wykonawca nie jest uprawniony zada¢ od Zamawiajgcego
dodatkowego wynagrodzenia, czy domagaC sie przesuniecia terminu
zakonczenia Prac. UszczegOtowienie, rozwiniecie i modyfikacje dostarczonej
dokumentacji  projektowej i  konserwatorskie] bedace konsekwencjg
dostosowania jej do charakteru i przeznaczenia inwestycji, obowigzujgcych
przepisow techniczno — budowlanych i sztuki budowlanej, nie bedzie rozumiane
jako zmiana zakresu rzeczowego.

7. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit przekazang
mu przez Zamawiajgcego dokumentacje, jest ona wystarczajgcym zestawem
dokumentéw pozwalajacym mu na wykonanie Prac zgodnie z Umowa, przed
podpisaniem Umowy zapoznat sie z dostepng dokumentacjg geodezyjng i
geotechniczng dotyczacq terenu, na ktdrym realizowane bedg Prace, byt obecny
na terenie i terenach przylegtych i otrzymat wszelkg niezbedng informacje, a w
szczegolnosci wiedze niezbedng do wiasciwej organizacji wykonywania prac,
wysokos¢é wynagrodzenia jest wystarczajgca i odpowiednia dla Wykonawcy i
pozwoli na pokrycie wszelkich kosztéw i zobowigzan zwigzanych z wykonaniem
prac w ramach umowy.

8. Wykonanie prac przy zabytku odbywaé sie bedzie zgodnie z obowigzujgcym
prawem, w szczegolnosci ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

9. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z
warunkami Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja I.

CZAS TRWANIA UMOWY, HARMONOGRAM
§2

1. Umowa wchodzi w zycie z chwilg zawarcia.

2. Wykonawca wykona Umowe w terminie do dnia 30.06.2025 r.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date dokonania bezusterkowego odbioru

rob6t wigcznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym
wszelkiej dokumentacji powykonawczej i zdjeciowej, stwierdzong przez kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez Inspektoréw Nadzoru
Zamawiajacego oraz ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 2z terminami zakonczenia wydzielonych
etapow przedsiewziecia oraz okreslonymi wartoSciami wynagrodzenia za te etapy,
stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzega¢ termindw przejSciowych okreslonych w harmonogramie Rzeczowo-



Finansowym, zas za ich nieprzestrzeganie odpowiada stosownie do zapisow § 22,
ponizej.

. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej
ze stron umowy, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania
wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowujgcej. Zmiana Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy.

WYNAGRODZENIE
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. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato
ustalone na podstawie oferty i Wynosi: .............cc.cceiiiiiiiiiiiiee e eeenne ZE brutto,
(SHOWNIE: e e e e e e e e e e e )

. Wynagrodzenie powyzsze zawiera w sobie podatek od towardw i ustug w ustawowo
okre$lonej wysokosci. W przypadku zmiany wysokosci stawki podatki VAT,
obowigzuje stawka aktualna w dacie dokonania odbioru prac, bedacych
przedmiotem faktury.

. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne
do kompleksowego wykonania przedmiotu zamowienia, w tym w szczegolnosci
zwigzane z wykonaniem objetych umowag prac wraz koordynacjg wszystkich
uczestnikbw procesu inwestycyjnego, odbiorami, atestami, probami, optatami
urzedowymi, wywozem materiatow z rozbiorki i Smieci. Ustalona w ten sposob cena
ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaroéw rob6t budowlanych i
kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji.

. Cena ustugi nie bedzie podlegata waloryzacji i bedzie niezmienna przez caty okres
realizacji zaméwienia.
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. Rozliczenie miedzy stronami nastgpi w oparciu o faktury VAT wystawiane, za
wykonane zakonczone i odebrane etapy robdt, zgodnie =z aktualnym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, na podstawie Protokotu CzesSciowego
Odbioru Robot i atestow na wbudowane materialy, lub odpowiednio Protokotu
Odbioru Konncowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| przedstawicieli Wykonawcy.

. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi, w oparciu o fakture czesciowg
wystawiong za wykonanie wydzielonych etapéw ujetych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, w transzach:

a) pierwsza transza w wysokosci 2% wynagrodzenia okreslonego w 8 3 ust.
1 Umowy,

b) druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
okreslonego w 8 3 ust. 1 Umowy, przy czym bedzie ona rowna
dofinansowaniu z Rzagdowego Programu Odbudowy Zabytkéw - edycja 1.

. Naleznosci za wykonane prace beda wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym dla wskazanego rachunku:

a) prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2357 z zm.),

b) rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktorym mowa w w art. 96b ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug.



4. Odbiér catego zadania inwestycyjnego nastepuje w Protokole Koricowym Odbioru
Prac, niezaleznie od podpisanych Protokotéw Odbioru CzeSciowego Robo6t. Z chwilg
podpisania Protokotu Koncowego Odbioru Prac zaczynajg bieg wszelkie terminy, a
w tym zwigzane z gwarancjg jakos$ci i rekojmia.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie w
ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow - edycja | " oraz Uchwatg nr
232/2022 Rady Ministrow dnia 23 listopada 2022r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-
zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935.
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1. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez
Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig
Protokotu Odbioru Robot; datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

1. W przypadku gdy czes¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce
wynagrodzenie bedzie ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia wraz z fakturg oraz Kopig
Protokotu Zaawansowania Robot  osSwiadczenia podwykonawcy
stwierdzajacego, ze jego roszczenia z tytutu wykonania rob6t na obiekcie
bedacym przedmiotem niniejszej umowy zostaty na dzien wystawienia faktury
VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu przedstawienia
takiego os$wiadczenia Zamawiajacy moze powstrzymacC sie z zaptatg
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

a) W przypadku gdy wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemne
oSwiadczenia podwykonawcy stwierdzajgce, ze z tytutu realizacji prac
budowlanych na obiekcie bedgcym przedmiotem umowy podwykonawca
posiada wobec Wykonawcy roszczenie o wynagrodzenie w konkretnej kwocie
oraz przedstawi pisemne o$wiadczenie Wykonawcy stanowigce dyspozycje
ptatnosci (przekaz) kwoty wymienionej w o$wiadczeniu podwykonawcy,
wowczas zaptata za fakture wystawiong przez Wykonawcy nastepuje w ten
sposOb, ze Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonania czesci ptatnosci
opisanej w dyspozycji ptatnosci Wykonawcy bezposrednio na wskazany
rachunek bankowy Podwykonawcy za$ pozostalg czes¢ na rachunek
Wykonawcy.

b) W przypadku gdy Podwykonawca posiada wymagalne niezaspokojone
roszczenia wobec Wykonawcy a Wykonawca nie podejmuje dziatan w
kierunku dokonania ptatnosci zgodnie z ust. 2 lit. b) niniejszego paragrafu
wowczas Zamawiajgcy moze powstrzymaé sie z realizacjg ptatnosci
zachowujgc prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze
z zastrzezeniem postanowien powyzszych, gdy jest platne na rachunek
Podwykonawcy.

3. Datg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.


https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-pierwsza/#c28935

WYROBY UZYTE DO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy materialy spetniajgce wymogi
wskazane w programie prac konserwatorskich i projekcie budowlanym. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu wymaganych przez art. 10 ustawy
Prawo budowlane dokumentow, w tym certyfikatow Swiadczgcych o dopuszczeniu
uzytych wyrobéw do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Do czasu przekazania tych dokumentéw Zamawiajgcemu przystuguje prawo
wstrzymania odbioru robot, przy ktérych ww. wyroby zostaty wykorzystane.

REALIZACJA ZAMOWIENIA
§7

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamoOwienia bedacego przedmiotem
niniejszej Umowy podwykonawcy.

. (jesli dotyczy) Podwykonawcy, na ktoérych zasobach niezbednych do realizacji
zamowienia polega Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonajg nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

1 ST et

. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o prace konserwatorskie lub roboty
budowlane z podwykonawcag jest wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca wystepujac 0 wyrazenie zgody na zawarcie takiej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca.

. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatanie i zaniechanie wtasne.

. Podwykonawcom nie przystuguje prawo do Kkorzystania z kolejnych
podwykonawcOw, co oznacza, iz zlecone im prace bedg mogli wykonywac
wylgcznie osobiscie.

. Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania prac lub robét jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét
lub dotrzymania terminow realizacji Umowy.

. Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy, ktérzy beda realizowali Umowe muszg spetnia¢ warunki udziatu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie usung¢ z terenu budowy
podwykonawce, zatrudniang osobe, badz inng osobe zwigzang z realizacjg Umowy,
jezeli dziatania podwykonawcy, zatrudnianej osoby, bgdz tej innej osoby naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy, przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, badz
przepisOw przeciwpozarowych.



10.(jesli dotyczy - w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami wspolnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia) W zwigzku ze wspolng realizacjg
przedmiotu umowy Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymienione roboty budowlane i
ustugi wykonajg nastepujgcy wykonawcy zawierajgcy umowe:

11.Wykonawcy oswiadczajg, ze ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy.

NADZOR
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1. Inspektorzy nadzoru powotani przez Zamawiajacego beda dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

2. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 uprawnione sg do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoScig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

3. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda:

a. kierownik prac konserwatorskich, dziatajacy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz. 710 ze zm.); zmiana kierownika budowy
stanowi zmiane umowy i moze nastgpi¢ wytgcznie na zasadach okreslonych w
§28 umowy;

b. kierownik budowy, dziatajacy w granicach umocowania okreSlonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 ze zm.); zmiana kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy.

4. Zamawiajacy badz Menadzer Projektu moze nalozy¢ na Wykonawce obowigzek
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
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1. Protokotowanie narad koordynacyjnych zapewnia Menadzer Projektu; kopie
protokotdbw Menadzer Projektu przekazuje wszystkim osobom zaproszonym na
narade koordynacyjng. Protokét moze zostaé sporzadzony takze w formie
utrwalenia dzwieku lub dzwieku i obrazu, czemu Wykonawca, jak tez osoby
uczestniczace w naradzie nie mogg sie sprzeciwic.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajgcemu, Menadzerowi
Projektu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a takze pracownikom
organow Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
8§10



Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza zadnych
zastrzezen, co do mozliwosci opracowania programu prac konserwatorskich i projektu
budowlanego oraz przeprowadzenia na nim robot bedgcych przedmiotem Umowy.

§11
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz ze wskazaniem
punktéw poboru wody i energii elektrycznej;

1) przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy, programu prac konserwatorskich,
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

2) przystapienie do:
a) odbiorow robét budowlanych zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu,
b) odbioréw czesciowych prac konserwatorskich oraz robo6t budowlanych.

c) odbioru koricowego przedmiotu umowy;

3) zaptacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy, przy czym ptatnosci czesciowe bedg dokonywane zgodnie z
Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym w terminach ustalonych w
Harmonogramie;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) niezwtoczna odmowa, w trakcie realizacji Umowy, przyjecia fragmentu lub
catosci prac wykonanych niezgodnie z zatwierdzonym programem prac
konserwatorskich, projektem budowlanym, wymogami technicznymi lub
obowigzujgcym prawem.

8§12

1. Do obowigzkéw Wykonawcy w trakcie wykonywania prac objetych Umowa nalezy w
szczegolnosci:

1) nalezyte, terminowe, zgodne z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa, programem prac konserwatorskich, projektem budowlanym,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,

2) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow i uzgodnien i przekazanie ich Zamawiajgcemu, opracowanie
wnioskéw | pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, w tym uzyskanie
wszystkich wymaganych zezwolen, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z
catloScig wykonywanych prac przygotowawczych, konserwatorskich i
budowlanych.

3) protokolarne przejecie terenu budowy i jego przygotowanie do realizacji
Umowy, a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do
prowadzenia prac konserwatorskich i robot budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledéw bezpieczenhstwa
wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga byc¢ traktowane
jako stanowigce czes¢ terenu budowy,



c) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,
d) zabezpieczenie budowy przed dostepem o0s6b nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

4) zapewnienie na czas trwania Umowy nieprzerwanego kierownictwa i
nalezytego nadzoru przez osoby posiadajgce wkasciwe uprawnienia wymagane
przepisami prawa,

5) zatrudnienie przy realizacji umowy  wykwalifikowanego personelu
technicznego,

6) zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikow wykwalifikowanych,
niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania robot,

7) utrzymywanie tadu i porzgdku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie
na biezgco zbednych materiatdw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpadéw
powstatych w wyniku prowadzenia prac konserwatorskich i rob6t budowlanych.

8) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow.

9) po zakonczeniu roboét - doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i
porzadku;

10)biezace informowanie Zamawiajgcego o0 sposobie prowadzenia préb
jakosciowych na budowie;

11)pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego (w Dzienniku Budowy), o zamiarze
wykonania robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - w terminie
umozliwiajgcym ich odbiér, a takze pisemne zgtaszanie, konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych przed przystapieniem do ich realizacji;

12)przejecie pelnej odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie prac
konserwatorskich i rob6t budowlanych, zastosowane metody wykonawstwa,
porzadek i bezpieczenstwo na budowie,

13)zapewnienie obstugi geodezyjnej, archeologicznej i geologicznej budowy, w
catym okresie realizacji umowy;

14)zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;
15)zapewnienie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy;

16)zainstalowanie na witasny koszt licznikbw uzycia wody i energii oraz biezgce
regulowanie Zamawiajagcemu na swoj rachunek naleznosci za zuzyta wode,
energie elektryczng i inne media do czasu protokolarnego przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

17)zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ochrony srodowiska na
terenie budowy;

18)uzyskanie, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli to bedzie wymagane,
odpowiednich pozwoleh na wjazd i wyjazd z terenu budowy dla pojazdéw
obstugujacych budowe;

19)zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji i
zachowaniem przepiséw bhp i ppoz;

20)przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich wymaganych préb, badan i
pomiaréw;

21)zapewnienie biezacej i koncowej kontroli jakosci robot,



22)przekazywanie, bez zbednej zwiloki, Zamawiajgcemu na jego zadanie,
wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg zrodiowag
pozwalajgcg na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru;

23)zabezpieczenie Zamawiajgcego przed ewentualnymi roszczeniami 0sOb
trzecich z tytulu naruszenia praw autorskich, patentéw i licenciji,
zarejestrowanych znakow, wzoréw itp.

24)zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego wraz ze sporzgdzong
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i
zdjeciowa,;

25)Przekazanie kompletnej dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej przed
odbiorem koncowym,

26)ustanowienie nalezytej reprezentaciji Wykonawcy do czynnosci odbioru,
27)zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy;

28)prowadzenie prac w sposOb zapewniajgcy ciggtos¢ funkcjonowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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1. Zamawiajgcy oraz Menazer Projektu uprawnieni sg do statego kontrolowania
prawidtowosci wykonania robot, w szczegolnosci ich jakosci, terminowosSci i uzycia
wiasciwych materialdw oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedg sie odbywaé spotkania informacyjno-
koordynacyjne pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, na ktére majg obowigzek
przybywac przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy lub osoby przez nich
upowaznione. W spotkaniach tych moga bra¢ udziat inne osoby powotane przez
strony. Spotkania beda sie odbywac¢ na terenie budowy co najmniej 1 raz w
miesigcu. Dzieh oraz godzina spotkan beda ustalane na biezaco.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
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1. Odbior ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy lub jego czesci,
stanowigcej umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego
wykonania.

2. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat
nastepujgcych odbioréw:

2.1 robdét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenie przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru poswiadczonych
wpisem do Dziennika Budowy, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania
komisji w terminie 14 dni - brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie
uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezen,

2.2 odbioréw czesciowych prac konserwatorskich lub robét budowlanych - w ciagu
7 dni od daty gotowosci do odbioru zgtoszonego przez Kierownika Budowy etapu -
Protokotem CzesSciowego Odbioru Robdét podpisanym przez przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy;



2.3 odbioru koncowego przedmiotu Umowy — w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru zgtoszonej przez Kierownika Zespotu Konserwatorskiego lub
Kierownika Budowy (wpisem do dziennika budowy, po potwierdzeniu gotowosci
odbioru przez Inspektoréw Nadzoru) - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

. Zgtoszenie do odbioru robét zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika Budowy oraz gotowosci do odbioru robét czesciowych powinno nastgpic
pismem adresowanym do Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.

. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy powinno nastgpi¢
wpisem do Dziennika Budowy i pismem adresowanym do Zamawiajacego Zz
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

. Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sga oddelegowa¢ po dwdch upowaznionych
swoich przedstawicieli do odbioru robot.

. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia zaréwno czesciowego jak i koncowego jest
bezusterkowy odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokotem
czesciowym odbioru wykonanych elementow robét lub protokotem koricowym
odbioru rob6t podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

8§15
. Przed odbiorem Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane przez
odpowiednie przepisy proby techniczne.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié skutecznie Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika Budowy oraz pismem adresowanym do Zamawiajgcego, o terminie
przeprowadzenia préb z 2- dniowym wyprzedzeniem.

. Wykonanie préb nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wszelkich ekspertyz
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametréw przedmiotu
Umowy ze zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi; zas w
wypadku nie uzyskania wymaganych parametréw, koszty przeprowadzenia
ekspertyz poniesie Wykonawca.

§16

Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialnoS¢ z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi.

Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwaranciji:
- na wykonane prace konserwatorskie i roboty budowlane na okres ... miesiecy,

- na urzadzenia i materialy — wg okreséw gwarancyjnych udzielonych przez ich
producentow nie krétszy jednak niz 36 miesiecy.

Bieg terminéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po dniu
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi i wyda
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne udzielone przez producentéw urzadzen.



4. W przypadku wymiany wadliwych urzadzen i elementow oraz okres gwarancji i
rekojmi na wymienione biegnie na nowo od daty podpisania protokotu odbioru
usuniecia wad.
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1. Odbior koncowy przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie protokotu spisywanego
przez przedstawicieli Wykonawcy w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.
Protokot zawiera decyzje Zamawiajacego, co do przyjecia, przyjecia warunkowego
lub odmowy przyjecia robét oraz podpisy uczestniczgcych w odbiorze.

1. Data podpisania Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem
poczatku biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robét skladajgcych sie na
przedmiot Umowy, niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

WADY ROBOT
§18

1. Jezeli w czasie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin nie dtuzszy niz 7 dni.

2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.
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W razie stwierdzenia prowadzenia robot niezgodnie z Umowag, a w szczegodlnosci z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym lub przepisami technicznymi, Zamawiajacy
moze wezwac¢ Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym
celu termin, a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy innego
wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 kc. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wylgczajg uprawnien do odstgpienia od Umowy i zastosowania kar umownych.

§ 20

1. Zamawiajacy z tytutu gwarancji i rekojmi moze zadac usuniecia wady, jezeli ujawnita
sie ona w czasie trwania gwarancji lub rekojmi.

1. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ wade:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowania
przedmiotu gwarancji — natychmiast;

a) w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewni serwis gwarancyjny urzadzen uzytych do
realizacji przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy moze, wedtug swego wyboru, wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji. Niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zadaé¢ naprawienia na
zasadach ogolnych szkody powstatej z powodu istnienia wady, chyba, ze szkoda ta jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosSci.

KARY UMOWNE.
§22
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty nastepujacych kar umownych:

1) za uzycie w utworach wykonanych w ramach niniejszej umowy nazw wiasnych
produktéw, konkretnych znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia
urzadzen i materiatébw — 3.000,00 zi (trzy tysigce ztotych) za kazde uzycie nazwy
wiasnej produktow, konkretnego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
urzadzen i materiatow;

1) w przypadku, gdyby wady usungé sie nie daty, Zamawiajgcy ma prawo
dodatkowo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o kwote rzeczywiscie
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow lub oszacowanych strat weditug
Srednich cen SEKOCENBUDU za ostatni kwartat, w ktorym zostaty wady
ujawnione;

2) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy
za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do
faktycznego ich usuniecia stwierdzonego w formie protokotu.

3) w razie odstgpienia stron od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ - w wysokosci 10% warto$ci umowy okreslonejw 8 3 ust. 12
umowy,

4) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub cze$ci przedmiotu umowy
okreslonej w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym - w wysokosci 0,1 %
wartosci umowy okre$lonej w 8§ 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu wykonania.

2. Kary umowne wymienione w ust. 1 nie zastepujga odszkodowan za szkody
majatkowe, powstate w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ ich naprawienia na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym do wysokosci powstatej szkody.

2. W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, zamawiajgcy ma prawo do ich potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Zaptacenie lub potragcenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia prac i robot oraz wykonania innych zobowigzan wynikajgcych z
Umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty w razie odstgpienia od Umowy z
przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ kar umownych w
wysokosci 10% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i 2 umowy, z zastrzezeniem
§ 23 ust. 5 6 Umowy.

5. W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci za otrzymane faktury VAT
Wykonawca moze zgdac¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych.



ODSTAPIENIE OD UMOWY.
§23
1. Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, iz na skutek zaistnienia
nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci nie bedzie sie mégt wywigzac ze
zobowigzan umownych;

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét lub przerwat je na
okres 20 dni;

2) miata miejsce sytuacja okre$lona w ust. 5.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z podaniem przyczyny odstgpienia.

3. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadzajg protokot
inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia, a Wykonawca:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie od Umowy;

1) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i
zabezpieczajacych.

4. W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
prac konserwatorskich i robét budowlanych wysoko$¢ naleznego wykonawcy
wynagrodzenia strony ustalg wspoélnie na podstawie protokotu inwentaryzacji robot
stwierdzajgcego zaawansowanie robot, biorac pod uwage ostateczny zakres prac i
robét wykonanych w stosunku do zakresu prac i robét przewidzianego na dzien
zawarcia umowy oraz wysokos¢ umoéwionego wynagrodzenia

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie  lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia  wiadomosci o tych okolicznosciach.

6. W przypadku okreslonym w ust. 5 Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§24

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz kar umownych,
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w8 3ust 1 (po zaokragleniu w dot do wysokosci petnych 100 zt) tj. w
wysokoSci... zt (stownie:

).

1. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie moze by¢, za zgodg Zamawiajgcego, wniesione sie na okres nie krotszy niz 5
lat, a Wykonawca, w takiej sytuacji zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

2. 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie do 30 dni po
dokonaniu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy bez usterek,

3. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego jako
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu gwaranciji i rekojmi i zostanie zwolnione nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ostatniego terminu.



KLAUZULA POUFNOSCI
§ 25

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg prac
bedacych przedmiotem Umowy moga by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji prac
bedacych przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie zachowywal zasady
najscislejszej poufnosci w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie
obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu Wykonawca nie
bedzie publikowaé, przekazywaé, ujawnia¢ ani udziela¢ zadnych informacji, ktére
uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy, bez zgody Zamawiajacego.

1. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich no$niki przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy pozostajg
wilasnoscig Zamawiajgcego i po wykonaniu prac bedacych przedmiotem Umowy
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do ich zwrotu.

2. Postanowienia o poufnosci, zawarte powyzej, nie beda stanowity przeszkody dla
Wykonawcy, w ujawnianiu informacji, ktora byta juz znana Wykonawcy przed
zawarciem Umowy, a zostala zaaprobowana na piSmie przez Zamawiajgcego jako
informacja, ktéra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie
znanych.

3. Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych srodkéw
zapewniajgcych dochowanie powyzszej klauzuli poufnosci przez swoich
pracownikdéw i podwykonawcow.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY
§ 26

1. Wykonawca celem monitorowania prac zwigzanych z inwestycja, w ramach
umowionego wynagrodzenia zapewni nadzor archeologiczny nad robotami
budowlanymi.

2. Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego o0 znaleziskach oraz zabezpieczy miejsce znaleziska przed
zniszczeniem badz kradzieza, a takze dostepem oséb postronnych.

POSTANOWIENIA KONCOWE
8§27

W sprawach nie uregulowanych Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci przepisy kodeksu cywilnego,
Prawa autorskiego, Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami jak rowniez wytyczne wynikajgce z dokumentow programowych Rzadowego
Funduszu Odbudowy Zabytkdw.

§28

1. Strony przewidujg w szczegolnosci nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci
umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego;

2) zmiana materialtbw budowlanych, sprzetu, gdy wykorzystanie  materiatow
budowlanych lub sprzetu wskazanych w projekcie budowlanym stanie sie



niemozliwe, znaczgco utrudnione badz podyktowane bedzie usprawnieniem
procesu budowy, albo zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie;

3) zmiana podwykonawcy, w przypadku gdy nie bedzie on w stanie realizowac
powierzonej mu czesci przedmiotu zamoéwienia;

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoOwienia w pierwotnym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgce wykonanie robét w terminie, w tym
wynikajgcych z nakazow lub zakazéw organdow panstwa lub samorzadu
terytorialnego zwigzanych z pandemiag wirusa SARS-CoV-2,;

c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spetnienie wymogéw technologicznych,
ktore to okolicznosci zostang udokumentowane w dzienniku budowy;

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgce ponad 5 dni;

e) wydluzenia terminéw dostaw materiatdw, nie wynikajacego z okolicznosci
zaleznych od Wykonawcy;

f) koniecznosci dostosowania dokumentacji projektowej do napotkanych w
trakcie robot rozwigzan technicznych, w szczegoélnosci dawnych, ktérych
naniesienie wymaga uzgodnien z organami administracji publicznej w
szczegolnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

g) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot;

h) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

i) koniecznosci wykonania prac lub badan archeologicznych, odkrycia
znalezisk w tym polichromii powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot
objetych niniejsza umowa,;

j) koniecznosci realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, powodujace konieczno$¢ skoordynowania
prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

2. Powyzsze zmiany dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

2.1. zmniejszenie  zakresu przedmiotu umowy w  granicach
udokumentowanego interesu Zamawiajgcego

2.2. zamiana na materiatow, urzadzen i sprzetu na posiadajace co najmniej
takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiekszania umdwionego
wynagrodzenia;

2.3. zmiana podwykonawcy na innego podwykonawce spetniajacego
warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

2.4. zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia:
ad. pkt a) - w zakresie udokumentowanego interesu zamawiajacego

ad. pkt b) - na czas dziatania oraz potrzebny do usuniecia skutkow

dziatania sity wyzszej



ad. pkt ¢) - na czas trwania niesprzyjajacych warunkow

atmosferycznych;

ad. pkt d), e), ), j) - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w

prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy

ad. pkt g), h) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji

badz uzgodnien, ekspertyz, badan

ad. pkt i) - o okres przerwania prac w wynikajagcy z zakazu ich

prowadzenia lub wstrzymania.
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. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg 0 roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda podlegaty
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

. Koszty postepowania arbitrazowego (w szczegoélnosci wynagrodzenia i
wydatkéw arbitra / zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia
strony ponosza w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg
sie wzajemnie.

. W przypadku braku porozumienia i niemozliwosci rozwigzania sporu w
postepowaniu przed sgdem polubownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia
wniosku o0 przeprowadzenie postepowania lub innym terminie uzgodnionym
pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac sp6r pod rozstrzygniecie
sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Zalgcznikami do Umowy sa:

1) Zalgcznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

2) zalacznik nr 2 — wzor oswiadczenia Wykonawcy (przekaz ptatnosci)
3) zalgcznik nr 3 — wzor o$wiadczenia podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatacznik nr 2 do umowy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DzialajgC W IMIENIU | NA FZECZ ..o e e e e et e e e e e et e aens
.............................................................. z siedzibg w ..........................reprezentowang
przez.. ceevennen, Zgodnie z zatgczonym do niniejszego
05W|adczen|a aktualnym odplsem z KRS/ Pan(i)...ccoee i
prowadzacy dziatalno§¢ gospodarcza pod hazwg  ....eeeiieiniennn...
isang do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej prowadzong przez ..........cccoveeveeiiinnannns,
N o [0
dNUMEremM: ... e, zwany dalej Wykonawca o$wiadcza:
W zwigzku z osSwiadczeniem podwykonawcy ................................ , Ze posiada on
wobec Wykonawcy ............. vwmagalne roszczenie z
tytutu faktur nr .... Z dnia ..... , oraz w 2W|qzku z tym ze Wykonawca posiada wobec
Inwestora wymagalne roszczenle z tytutu faktury VAT nr .... z dnia ....... stosownie do
treSci art. 921' kc upowazniam Inwestora do przelania na rzecz podwykonawcy
kwoty .......... (stownie: ....... ) zas$ podwykonawce

upowazmam do odbioru tego Swiadczenia. Kwote powyzszg nalezy wptaci¢ na
rachunek bankowy Podwykonawcy nr .

miejscowos¢, data Wykonawca podpis



Zatacznik nr 3 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu i na rzecz
......................................................................................................................... z
siedzibg W i reprezentowana przez .o
e rtttreeiiie e, 200dnie  z - zalgczonym  do  niniejszego  oSwiadczenia
aktualnym odpisem z KRS/ Pan(i)......ccovoviiiiiiiiiiiiiii i e e e e, prowadzacy
dziatlalnoS€¢  gospodarczg  Pod  NAZWEG  c.oeeiriieii e e :
wpisang do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzong przez
......... pod NUMEremM: ........cccovvieviieiiieiineeneeennnnen.n ; dalej Podwykonawca

* OsSwiadczam, ze moje roszczenia z tytutu wykonania rob6t na obiekcie bedgcym
przedmiotem niniejszej umowy zostaty na dzien wystawienia faktury nr .... z dnia
.......... W catosci zaspokojone przez Wykonawce

/
* Oswiadcza, ze posiadam wobec Wykonawcy firmy
wymagalne roszczenie z tytutu faktur nr .... z dnia ............

miejscowos¢, data Podwykonawca podpis

* Wybrac wiasciwe
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